

๒. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างควบคุมงาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน

๑. ชื่อโครงการ...จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น๑๑.....	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ส่วนบริหารงานทั่วไปและอำนวยการ.....	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ.....๑๓๔,๔๐๐.๐๐.....	บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๑๔...ตุลาคม...๒๕๕๗.....	
เป็นเงิน.....๒๕๗,๘๗๐.๐๐.....	บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร.....๒๕๗,๘๗๐.๐๐.....	บาท
๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ.....๑.....	คน
๔.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน.....๑.....	คน
๔.๓ ระดับผู้ช่วย.....๑.....	คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี).....	บาท
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี).....	บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)	
๗.๑ นายมนตรี อึ้งวิจิตรอำไพ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพิชิต พุ่งไพศาล	กรรมการ
๗.๓ นายแสนสุข นาคสุวรรณ	กรรมการ
๘. ที่มาของราคากลาง.....จากงบประมาณการก่อสร้างและราคากลางงานจ้างก่อสร้างฯ เป็นเงินทั้งสิ้น	
๖,๗๒๓,๕๑๓.๑๓ บาท (หกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสามบาทสิบสามสตางค์) ได้คำนวณตามระเบียบ	
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้คำนวณอัตราค่าจ้าง	
ควบคุมงานดังนี้	
๑) วงเงินก่อสร้าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อัตรา ๒% (คิดเป็น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	