ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน

๑. ชื่อโครงการ ดำเนินงานควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ตลาดนัด ชั้น 11
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ CMG
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 134,400.00 บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 มค. 58
เป็นเงิน 134,400.00 บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร - บาท
๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ - คน
๔.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน - คน
๔.๓ ระดับผู้ช่วย - คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) - บาท
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) - บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR) ...
๘. ที่มาของราคากลาง จากงบประมาณการก่อสร้าง และราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,466,500.00 บาท ได้คำนวณตามระเบียบคณะกรรมการพัฒนาธนาคารอาคาร

เทศโครงการแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2544 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างควบคุมงานดังนี้

1) วงเงินก่อสร้าง 90,000,000.00 บาท อัตรา 6% (คิดเป็น 600,000.00 บาท)

2) วงเงินค่าก่อสร้างเกิน 90,000,000.00 บาท สำหรับในส่วนที่เกิน 90,000,000.00 บาท ให้คำนวณค่าออกแบบหรือควบคุมงานต่อไปนี้ ในอัตรา 50% ของ 9.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ